CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.			**FINALIZAÇÃO 3° PAV - CRECHE**					**-**	**780.220,22**	
1.1.			**ESCADA METÁLICA- EVACUAÇÃO**					**-**	**89.602,95**	
1.1.1.			**PROJETO ESCADA METALICA**					**-**	**7.273,20**	
1.1.1.0.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	149,08	BDI 1	181,83	7.273,20	RA
1.1.2.			**ESTRUTURA ESCADA METÁLICA**					**-**	**82.329,75**	
1.1.2.0.1.	Cotação	COT-01	EXECUÇÃO DE ESCADA METÁLICA COM PERFIL ENRIGECIDO, 44 DEGRAUS, ALTURA APROXIMADA DE 7M.	UNIDADE	1,00	67.500,00	BDI 1	82.329,75	82.329,75	RA
1.2.			**PALCO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO**					**-**	**17.651,62**	
1.2.0.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,30	39,74	BDI 1	48,47	1.565,58	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	105090	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	32,30	288,09	BDI 1	351,38	11.349,57	RA
1.2.0.0.3.	Composição	CO-01	PISO LAMINADO EM RÉGUA DE 134X18,7 CM, ESPESSURA DE 7MM, ENCAIXE TIPO CLICK, INLCUSO INSTALAÇÃO.	M2	32,30	120,23	BDI 1	146,64	4.736,47	RA
1.3.			**GUARDA CORPO - SACADA**					**-**	**3.776,43**	
1.3.0.0.1.	Composição	CO-19	Guarda-corpo em vidro temperado 10 mm incolor m²	M2	7,55	410,09	BDI 1	500,19	3.776,43	RA
1.4.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**226.782,45**	
1.4.1.			**CHAPISCO E REBOCO**					**-**	**60.607,30**	
1.4.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	722,72	5,34	BDI 1	6,51	4.704,91	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	722,72	63,42	BDI 1	77,35	55.902,39	RA
1.4.2.			**PISOS**					**-**	**73.612,49**	
1.4.2.0.1.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	43,50	117,96	BDI 1	143,88	6.258,78	RA
1.4.2.0.2.	Composição	CO-01	PISO LAMINADO EM RÉGUA DE 134X18,7 CM, ESPESSURA DE 7MM, ENCAIXE TIPO CLICK, INLCUSO INSTALAÇÃO.	M2	354,12	120,23	BDI 1	146,64	51.928,16	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	247,80	51,04	BDI 1	62,25	15.425,55	RA
1.4.3.			**TETOS**					**-**	**74.652,52**	
1.4.3.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	416,60	54,56	BDI 1	66,55	27.724,73	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	228,50	69,83	BDI 1	85,17	19.461,35	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	416,60	37,82	BDI 1	46,13	19.217,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.4.3.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	416,60	16,23	BDI 1	19,80	8.248,68	RA
1.4.4.			**PAREDES- Banheiros e copa**					**-**	**17.910,14**	
1.4.4.0.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	161,28	91,05	BDI 1	111,05	17.910,14	RA
1.5.			**SOLEIRAS E PEITORIS**					**-**	**1.295,04**	
1.5.0.0.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,90	119,30	BDI 1	145,51	1.295,04	RA
1.6.			**ESQUADRIAS INTERNAS**					**-**	**-**	
1.7.			**PORTAS**					**-**	**30.852,63**	
1.7.0.0.1.	Cotação	COT-03	P1 - PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 2,20X2,10, LAQUEADA.	UNIDADE	1,00	4.004,69	BDI 1	4.884,52	4.884,52	RA
1.7.0.0.2.	Cotação	COT-04	P3 - PORTA DE ABRIR 0,90X2,10 - LAQUEADA.	UNIDADE	5,00	1.278,30	BDI 1	1.559,14	7.795,70	RA
1.7.0.0.3.	Cotação	COT-05	P6 - PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS 1,65X2,10 - LAQUEADA	UNIDADE	1,00	2.775,15	BDI 1	3.384,85	3.384,85	RA
1.7.0.0.4.	Cotação	COT-06	P7 - PORTA DE CORRER UMA FOLHA 0,90X2,10 - LAQUEADA	UNIDADE	1,00	1.953,86	BDI 1	2.383,12	2.383,12	RA
1.7.0.0.5.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,47	770,75	BDI 1	940,08	3.262,08	RA
1.7.0.0.6.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,67	1.321,97	BDI 1	1.612,41	9.142,36	RA
1.8.			**PINTURAS**					**-**	**48.499,42**	
1.8.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	782,88	4,22	BDI 1	5,15	4.031,83	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	782,88	33,10	BDI 1	40,37	31.604,87	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	782,88	13,47	BDI 1	16,43	12.862,72	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**159.023,47**	
1.9.1.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDUTORES**					**-**	**20.780,55**	
1.9.1.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.303,31	3,53	BDI 1	4,31	5.617,27	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.019,29	5,06	BDI 1	6,17	12.459,02	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	67,89	11,02	BDI 1	13,44	912,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.9.1.0.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	189,41	7,76	BDI 1	9,46	1.791,82	RA
1.9.2.			**QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**					**-**	**2.822,08**	
1.9.2.0.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	942,68	BDI 1	1.149,79	1.149,79	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,80	BDI 1	14,39	215,85	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,68	BDI 1	15,47	15,47	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	14,29	BDI 1	17,43	104,58	RA
1.9.2.0.5.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	16,26	BDI 1	19,83	19,83	RA
1.9.2.0.6.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	166,07	BDI 1	202,56	202,56	RA
1.9.2.0.7.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	60,00	BDI 1	73,18	292,72	RA
1.9.2.0.8.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	168,34	BDI 1	205,32	821,28	RA
1.9.3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO**					**-**	**6.200,97**	
1.9.3.0.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,00	40,19	BDI 1	49,02	2.696,10	RA
1.9.3.0.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	45,50	BDI 1	55,50	166,50	RA
1.9.3.0.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	59,25	BDI 1	72,27	2.168,10	RA
1.9.3.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	38,40	BDI 1	46,84	562,08	RA
1.9.3.0.5.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	46,80	BDI 1	57,08	228,32	RA
1.9.3.0.6.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	58,31	BDI 1	71,12	284,48	RA
1.9.3.0.7.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	78,21	BDI 1	95,39	95,39	RA
1.9.4.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO INTERNA**					**-**	**11.995,58**	
1.9.4.0.1.	Cotação	COT-07	Luminária Plafon Embutir Quadrado 30x30 24W	UNIDADE	57,00	35,72	BDI 1	43,57	2.483,49	RA
1.9.4.0.2.	Cotação	COT-08	Fita 12v Eco 10w/m 700lm/m Irc70	M	180,00	28,84	BDI 1	35,18	6.332,40	RA
1.9.4.0.3.	Cotação	COT-09	Spot Canhão Refletor Par /tx Barndoor Led Bivolt Dimerizavel	UNIDADE	7,00	254,29	BDI 1	310,16	2.171,12	RA
1.9.4.0.4.	Cotação	COT-19	Arandela Alumínio 2 Focos	UNIDADE	6,00	50,41	BDI 1	61,49	368,94	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.9.4.0.5.	Cotação	COT-20	Spot Embutir Quadrado	UNIDADE	8,00	21,78	BDI 1	26,57	212,56	RA
1.9.4.0.6.	Cotação	COT-21	Plafon Led Quadrado Sobrepor 25W 30x30	UNIDADE	7,00	50,02	BDI 1	61,01	427,07	RA
1.9.5.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA**					**-**	**22.902,36**	
1.9.5.0.1.	Cotação	COT-16	Calha metálica perfurada tipo “U”, com dimensões de 150 mm de largura por 50 mm de altura, fabricada em chapa de aço galvanizado.	M	115,88	35,64	BDI 1	43,47	5.037,30	RA
1.9.5.0.2.	Cotação	COT-17	Calha metálica perfurada tipo “U”, com dimensões de 50 mm de largura por 50 mm de altura, fabricada em chapa de aço galvanizado.	M	565,50	13,12	BDI 1	16,00	9.048,00	RA
1.9.5.0.3.	Composição	CO-03	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFUARDA TIPO "U"	M	681,38	10,61	BDI 1	12,94	8.817,06	RA
1.9.6.			**EXECUÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA**					**-**	**94.321,93**	
1.9.6.1.			**ATERRAMENTO**					**-**	**11.018,40**	
1.9.6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,44	97,82	BDI 1	119,31	1.245,60	RA
1.9.6.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	77,16	83,01	BDI 1	101,25	7.812,45	RA
1.9.6.1.3.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,00	62,01	BDI 1	75,63	1.134,45	RA
1.9.6.1.4.	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	19,49	BDI 1	23,77	142,62	RA
1.9.6.1.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	55,98	BDI 1	68,28	68,28	RA
1.9.6.1.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	84,04	BDI 1	102,50	615,00	RA
1.9.6.2.			**QUADRO DE MEDIDORES E INFRAESTRUTURA**					**-**	**26.497,24**	
1.9.6.2.1.	Composição	AMAUC 02	MURETA PARA QUADRO MEDIDOR (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA), 187 X 200 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE DE 35 CM, COM PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO 10CM, CONFORME DETALHE FORNECIDO EM PROJETO ELÉTRICO	UNIDADE	1,00	1.473,64	BDI 1	1.797,40	1.797,40	RA
1.9.6.2.2.	SINAPI	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	906,46	BDI 1	1.105,61	3.316,83	RA
1.9.6.2.3.	Cotação	COT-33	TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE B125 - PADRAO CELESC 125KN/ 12,5TON 90x70CM DOTADA DE ARO PARA FIXACAO EM ALVENARIA	UN	3,00	1.715,64	BDI 1	2.092,57	6.277,71	RA
1.9.6.2.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	18,69	BDI 1	22,80	456,00	RA
1.9.6.2.5.	SINAPI-I	2642	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	4,00	28,00	BDI 1	34,15	136,60	RA
1.9.6.2.6.	SINAPI-I	2620	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	2,00	147,96	BDI 1	180,47	360,94	RA
1.9.6.2.7.	Cotação	COT-10	Eletroduto Galvanizado Fogo, tipo Pesado, diametro de 3 polegadas, conforme NBR 5597 e NBR 5598	M	4,00	421,07	BDI 1	513,58	2.054,32	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.9.6.2.8.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	36,00	12,40	BDI 1	15,12	544,32	RA
1.9.6.2.9.	Cotação	COT-12	QUADRO METALICO FABRICADO EM ALUMINIO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, CONFORME NBR IEC 60529, COM CAPACIDADE PARA ALOJAR PARA 4 MEDIDORES, ONDE O COMPARTIMENTO DOS MEDIDORES DEVE SER DE 400MM DE LARGURA E O COMPARTIMENTO DA PROTECAO GERAL DEVE SER DE 500MM DE LARGURA. O QUADRO DEVE SER FORNECIDO COM BARRAMENTO DE 1 1/2"x 3/16" E ATENDER AS ESPECIFICACOES E-321.0026 DA CELESC D E ABNT NBR 15820. AS ESPECIFICACOES COMPLETAS E O DESENHO ILUSTRATIVO DO QUADRO SAO APRESENTADAS NAS PRANCHAS E NO MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO DO PROJETO DA ENTRADA DE ENERGIA.	UNIDADE	1,00	4.995,00	BDI 1	6.092,40	6.092,40	RA
1.9.6.2.10.	Cotação	COT-11	TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE B125 - PADRAO CELESC 125KN/ 12,5TON 90x70CM DOTADA DE ARO PARA FIXACAO EM ALVENARIA	UNIDADE	3,00	1.492,37	BDI 1	1.820,24	5.460,72	RA
1.9.6.3.			**CONDUTORES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**					**-**	**56.806,29**	
1.9.6.3.1.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	188,00	108,38	BDI 1	132,19	24.851,72	RA
1.9.6.3.2.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	412,00	30,58	BDI 1	37,30	15.367,60	RA
1.9.6.3.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	216,10	28,82	BDI 1	35,15	7.595,92	RA
1.9.6.3.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	254,65	19,06	BDI 1	23,25	5.920,61	RA
1.9.6.3.5.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	11,57	BDI 1	14,11	84,66	RA
1.9.6.3.6.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	90,81	BDI 1	110,76	443,04	RA
1.9.6.3.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	166,07	BDI 1	202,56	810,24	RA
1.9.6.3.8.	SINAPI-I	2378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	UN	1,00	1.180,74	BDI 1	1.440,15	1.440,15	RA
1.9.6.3.9.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,29	BDI 1	17,43	52,29	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.9.6.3.10.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	65,61	BDI 1	80,02	240,06	RA
1.10.			**VDI**					**-**	**18.675,83**	
1.10.0.0.1.	Cotação	COT-13	Cabo de Rede CAT.6 Azul	M	900,00	3,95	BDI 1	4,82	4.338,00	RA
1.10.0.0.2.	Cotação	COT-14	rack fechado padrão 19", com 16U de altura e profundidade de 470 mm.	UNIDADE	1,00	2.840,77	BDI 1	3.464,89	3.464,89	RA
1.10.0.0.3.	Cotação	COT-15	Tomada RJ45 Cat6 Fêmea Ethernet Branca Dupla	UNIDADE	18,00	206,63	BDI 1	252,03	4.536,54	RA
1.10.0.0.4.	Cotação	COT-16	Calha metálica perfurada tipo "U", com dimensões de 150 mm de largura por 50 mm de altura, fabricada em chapa de aço galvanizado.	M	120,00	35,64	BDI 1	43,47	5.216,40	RA
1.10.0.0.5.	Cotação	COT-17	Calha metálica perfurada tipo "U", com dimensões de 50 mm de largura por 50 mm de altura, fabricada em chapa de aço galvanizado.	M	70,00	13,12	BDI 1	16,00	1.120,00	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**3.497,73**	
1.11.1.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**1.423,07**	
1.11.1.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	24,00	BDI 1	29,27	204,89	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	30,00	13,23	BDI 1	16,14	484,20	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	41,42	BDI 1	50,52	656,76	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,10	BDI 1	25,74	77,22	RA
1.11.2.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**2.074,66**	
1.11.2.0.1.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	52,00	3,94	BDI 1	4,81	250,12	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	42,00	8,50	BDI 1	10,37	435,54	RA
1.11.2.0.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	94,90	BDI 1	115,75	1.389,00	RA
1.12.			**DIVISÓRIAS BANHEIROS E VESTIARIOS H=1,80m**					**-**	**31.806,66**	
1.12.0.0.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,60	918,02	BDI 1	1.119,71	24.185,74	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,30	991,78	BDI 1	1.209,67	7.620,92	RA
1.13.			**RIPADO EM MADEIRA**					**-**	**3.621,82**	
1.13.0.0.1.	Composição	CO-18	Painel Ripado Interno Freijó, fornecimento e instalação	M2	61,20	48,52	BDI 1	59,18	3.621,82	RA
1.14.			**TUBULAÇÃO CLIMATIZAÇÃO**					**-**	**118.121,36**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.14.0.0.1.	Composição	CO-15	Caixa de PVC para pré-instalação de climatizadores com saída para dreno - fornecimento e instalação	UNIDADE	8,00	22,40	BDI 1	27,32	218,56	RA
1.14.0.0.2.	Composição	CO-16	Tubulação em cobre para instalação de climatizador 1/2"e 1/4" incluso eletroduto corrugado 3/4" e tubulação de dreno	M	40,00	1.143,52	BDI 1	1.394,75	55.790,00	RA
1.14.0.0.3.	Composição	CO-17	Tubulação em cobre para instalação de climatizador 5/8"e 1/4" incluso eletroduto corrugado 3/4" e tubulação de dreno	M	40,00	1.273,12	BDI 1	1.552,82	62.112,80	RA
1.15.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**14.122,61**	
1.15.0.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	544,69	BDI 1	664,36	3.986,16	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	49,57	BDI 1	60,46	362,76	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	385,34	BDI 1	470,00	470,00	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	206,36	BDI 1	251,70	251,70	RA
1.15.0.0.5.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	732,15	BDI 1	893,00	5.358,00	RA
1.15.0.0.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	319,83	BDI 1	390,10	1.170,30	RA
1.15.0.0.7.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	337,06	BDI 1	411,11	411,11	RA
1.15.0.0.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	348,52	BDI 1	425,09	850,18	RA
1.15.0.0.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	67,79	BDI 1	82,68	578,76	RA
1.15.0.0.10.	Composição	CO-08	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico tipo rolão	UNIDADE	6,00	62,28	BDI 1	75,96	455,76	RA
1.15.0.0.11.	Composição	CO-09	Porta toalha em plástico tipo dispenser para papel toalha	UNIDADE	3,00	62,28	BDI 1	75,96	227,88	RA
1.16.			**Instalações de acessibilidade**					**-**	**2.836,36**	
1.16.0.0.1.	Composição	CO-11	Placa de PVC adesivada - Símbolo internacional de acesso 20x20 cm	UNIDADE	1,00	33,23	BDI 1	40,53	40,53	RA
1.16.0.0.2.	Composição	CO-12	Placa de acrílico com escritas em braille - Sinalização de ambiente 15x25 cm	UNIDADE	7,00	65,33	BDI 1	79,68	557,76	RA
1.16.0.0.3.	Composição	CO-13	Placa de PVC adesivado - Sinalização de sanitário e equipamentos 15x25 cm	UNIDADE	3,00	26,23	BDI 1	31,99	95,97	RA
1.16.0.0.4.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	13,20	111,14	BDI 1	135,56	1.789,39	RA
1.16.0.0.5.	Composição	CO-10	Alarme para banheiro acessível conforme NBR 9050/2020, incluindo sirene e indicador audiovisual (com fio) e acionador (sem fio) - fornecimento e instalação	UNIDADE	1,00	289,18	BDI 1	352,71	352,71	RA
1.17.			**INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO**					**-**	**7.955,79**	
1.17.1.			**EXTINTORES**					**-**	**674,01**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**	
1.17.1.0.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	3,00	184,20	BDI 1	224,67	674,01	RA
1.17.2.			**LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA**					**-**	**312,72**	
1.17.2.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	21,37	BDI 1	26,06	312,72	RA
1.17.3.			**SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL**					**-**	**404,50**	
1.17.3.0.1.	Cotação	COT-18	Placa de Sinalização SAÍDA de Emergência Dupla LED	UNIDADE	5,00	66,33	BDI 1	80,90	404,50	RA
1.17.4.			**HIDRANTE**					**-**	**2.722,54**	
1.17.4.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.763,44	BDI 1	2.150,87	2.150,87	RA
1.17.4.0.2.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,00	105,74	BDI 1	128,97	515,88	RA
1.17.4.0.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	45,74	BDI 1	55,79	55,79	RA
1.17.5.			**ALARME DE INCENDIO**					**-**	**3.842,02**	
1.17.5.0.1.	Cotação	COT-28	ALARME ACIONADOR DE INCÊNDIO COM MARTELO LED DE SUPERVISÃO	UN	3,00	60,57	BDI 1	73,88	221,64	RA
1.17.5.0.2.	Cotação	COT-31	SIRENE AUDIOVISUAL CONV. MIC. VERM.	0	3,00	70,67	BDI 1	86,20	258,60	RA
1.17.5.0.3.	Cotação	COT-29	Cabo para Alarme/Detecção Incêndio 1x2x2,50mm² Vermelho	M	26,00	7,76	BDI 1	9,46	245,96	RA
1.17.5.0.4.	Cotação	COT-30	Eletroduto PVC Vermelho 3/4" Antichamas	M	26,00	5,80	BDI 1	7,07	183,82	RA
1.17.5.0.5.	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	40,00	37,98	BDI 1	46,32	1.852,80	RA
1.17.5.0.6.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	40,00	22,12	BDI 1	26,98	1.079,20	RA
1.18.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**2.098,05**	
1.18.0.0.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,00	9,67	BDI 1	11,79	117,90	RA
1.18.0.0.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	397,62	4,08	BDI 1	4,98	1.980,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xavantina	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI	Xavantina (SC)	21,97%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO PARTE FINAL DO 3º PAVTO CMEI									**780.220,22**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xavantina (SC)
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Jacson C. S. Bianchet
CREA/CAU: A268971-5
ART/RRT: 0

VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901

Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=83729848000183, ou=presencial, cn=VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
Dados: 2025.12.08 17:04:41 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20937

gov.br
Documento assinado digitalmente
JACSON CARLOS DE SOUZA BIANCHET
Data: 08/12/2025 16:26:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br