Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAVANTINA

Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, n. 163, Centro, Cidade de Xavantina/SC
Telefone: (49) 3454-3100
E-mail: engenharia@xavantina.sc.gov.br

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

OBJETO

Execugao de Obra de Construgao da parte final do 3° Pavimento da Edificagdo do
Centro Municipal de Educacéao Infantil (CMEI), localizado na Rua Pedro Bernardi, n.
268, Esquina com a Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, Centro, Cidade de
Xavantina/SC.

DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacao como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagao constitui ( x ) OBRA / ( ) SERVICO DE ENGENHARIA,
sob a seguinte justificativa:

A construgdo da parte final do 3° Pavimento da Edificacdo do Centro Municipal de
Educacao Infantil (CMEI), por suas caracteristicas e finalidades, se enquadra no
conceito de Obra conforme estabelecido pela Lei n. 14.133, de 2021.

Primeiramente, a construgcao da parte final do 32 Pavimento da Edificagdo do CMEI,
envolve uma série de atividades que, por forga de lei, sdo privativas das profissoes de
engenheiro e arquiteto, conforme disposto no Art. 6°, Inciso XlI da referida lei. Essas
atividades englobam desde o planejamento, projeto arquitetdnico e complementares
até a execugdo e supervisdo da obra, garantindo que todas as normas técnicas e
regulatérias sejam atendidas, o que exige a atuacdo de profissionais devidamente
qualificados e habilitados.

Considerando ainda, a transformagdo e aprimoramento que esta intervengao
substancial vem ocasionando no ambiente e entorno e nas caracteristicas originais
dos bens imoveis onde estd edificada.

Este processo de edificagdo nao apenas inova o espago fisico da natureza,
transformando terrenos previamente ndo urbanizados ou com destinagdes diferentes
em Centro de Educacdo Infantil, mas também altera significativamente as
caracteristicas originais dos imoéveis. A criagcdo dessas estruturas de educacao infantil
representa uma inovagao substancial no espaco fisico e funcional dos locais,
tornando-os aptos a atender as demandas da populagdo local por servigcos
educacionais.

A distingao entre obra e servico de engenharia é crucial para a escolha da modalidade
licitatéria adequada, ja que apenas 0s servigos comuns de engenharia devem ser
obrigatoriamente licitados por meio de pregao. Dessa forma, o 6rgao técnico analisou
minuciosamente as caracteristicas da atividade a ser contratada para classifica-la
corretamente como obra ou servico de engenharia, fundamentando de maneira
objetiva a decisao adotada.

1/8



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAVANTINA

Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, n. 163, Centro, Cidade de Xavantina/SC
Telefone: (49) 3454-3100
E-mail: engenharia@xavantina.sc.gov.br

2. REGIME DE EXECUCAO

Para a execucgéo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() Empreitada por Preco Unitario

x ) Empreitada por Preco Global

) Empreitada Integral

) Contratacao por Tarefa

) Contratacao Integrada

) Contratagdo Semi-Integrada

() Fornecimento e Prestacao de Servigo Associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o
Projeto Basico ( x ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes
dos servigos relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérdao n.
1.977/2013 - Plenario TCU, adotando-se o seguinte parametro:

O valor estabelecido é certo e total, logo aditivos contratuais somente seréo realizados
para diferencas de quantitativos, em relagéo ao projeto original, superiores a 10% (dez
por cento).

(
(
(
(
(

3. ELABORACAO DE PROJETOS/DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA

No presente feito, o ( x ) Projeto Basico/Documentos Técnicos foram elaborados
por profissional habilitado de ( x ) Engenharia, da Associacdo de Municipios do
Alto Uruguai Catarinense - AMAUC ( x ) Arquitetura, da empresa Geonorte
Projetos Ltda ou ( ) técnico industrial, com a emissdo da (x) ART, (x) RRT ou ( )
TRT.

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacao:

( x ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2° da Lei n.
14.133, de 2021;

( ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcao civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI para determinados itens do or¢gamento, conforme justificativa do relatério
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos
recursos;

No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens nao contemplados no
SINAPI, () FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art.
23, § 2% da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele
estabelecida:

() Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
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especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de
acesso:

() contratagbes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado
o indice de atualizagdo de pregos correspondentes;

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servico:

( x ) Foi/foram juntadas a(s) ( x ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s)

( ) NAO foi/fforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
( x) Consta nos autos.
() NAO consta nos autos.

Na presente licitacao:
() Foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
( x ) NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

OBS.: A Data Base é Junho-205, porém a mesma esta em consonancia ao Acordao
TCU n. 2265/2020-Plenario, do qual se destaca o item 20: IN 73/2020, a qual admite
prazos de até 1 ano entre as referéncias pesquisadas e a data de divulgacdo do
instrumento convocatério, prazo que julgo ser adequado também para a validade de
um orgamento estimativo visando a licitagdo de uma obra publica.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

() foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitarios oriundas do SINAPI,
sem adaptacgoes;

( x ) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

( x ) foram adotadas composi¢des “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos
termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente
juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( x )
compreendem apenas 0s componentes de preco que podem ser devidamente
identificados, quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagao ao custo direto de administracao local:
( x ) observa os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

I ——
3/8



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAVANTINA

Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, n. 163, Centro, Cidade de Xavantina/SC
Telefone: (49) 3454-3100
E-mail: engenharia@xavantina.sc.gov.br

( ) adota o parametro do ( ) 1° quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi
adotado o médio:

() adota percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagéo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao
de administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo
adequadamente a evolugao da execucao da obra, ao invés de reproduzir percentuais
fixos.

( x ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos,
incluindo os de administracdo local, para cada periodo de execugao contratual, sob a
seguinte justificativa:

Considerando que a execugao da obra de construgcao da parte final do 3° Pavimento
do CMEI é caracterizada como sendo complementagéo da obra, através da execugao
de servigos internos da edificacdo, a qual ndo exige a montagem de um canteiro de
obras, ndo havendo assim, a necessidade de mobilizacdo e desmobilizagdo diaria e
consecutiva.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagao:

( ) foiforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( x ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( x ) INSUMOS e aos
( x ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:

A curva ABC nao foi apensada ao processo devido a metodologia hibrida de pesquisa
de pregos adotada para a composi¢ao do orgamento estimativo.

Dessa forma, a composigao dos pregos nao foi estabelecida exclusivamente por itens
padronizados com quantidades diretamente mensuraveis que permitissem a aplicacao
convencional da curva ABC. Essa metodologia flexivel impossibilita a montagem
precisa de uma curva ABC tradicional, ja que os valores foram baseados em diferentes
fontes e métodos, adaptados as especificidades do projeto.

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou
( x ) NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a
Administragéo, sendo que a Desoneracao é facultada a empresa.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( x ) observa os parametros do Acérdao
n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uniao.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as
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justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado
o médio:

Administragédo central: () 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Risco: () 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: () 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 3% quartil:

Lucro: () 1% quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:
Praticamente todos os itens das Planilhas Or¢camentéria sédo servigcos, ndo havendo
assim a necessidade da aplicabilidade da adogao de BDI reduzido para materiais e
equipamentos.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( x) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o
cronograma fisico-financeiro:

( x ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos
precos propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos
pregos propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos
e divulgados com o edital da licitagao;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo
expressamente repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha
orgamentaria elaborada. Nessa hipétese, ( () ATESTO que o projeto basico e os
demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e
suficiente para permitir a elaboragédo dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA
e/ouao ( x ) CAUe/ouao ( x ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
Segundo o Art. 66, a habilitacdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante
exercer direitos e assumir obrigacdes, e a documentacdo a ser apresentada por ele
limita-se a comprovagdo de existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de
autorizagao para o exercicio da atividade a ser contratada. Neste caso, como o objeto
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contratado se trata de obra é pertinente, portanto, a exigéncia de profissional com
registro e documento de responsabilidade técnica, assegurando a existéncia de um
responsavel técnico pelos servigcos a serem realizados.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacao:

( x ) serao exigidas comprovacbes de capacidade técnico-operacional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
— Execucao de estrutura metalica;

— Execucao de chapisco;

— Execucao de reboco;

— Execucao de piso;

— Execucao de forro;

— Execucao de sistemas elétricos ou instalagcoes elétricas de baixa tensao com
medicao individual ou coletiva;

( x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto:

— Para os servicos de execucdo de estrutura metalica, quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 100% dos quantitativos licitados;

— Para os servicos de execucao de chapisco, quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

— Para os servigos de execucao de reboco, quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

— Para os servicos de execucao de piso, quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

— Para os servicos de execucdo de forro, quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

— Para os servicos de execucao de sistemas elétricos ou instalacoes elétricas de
baixa tensdo com medicdo individual ou coletiva, quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitacédo, sera ( x ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados
de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

A aceitacdo do somatério de atestados de capacidade técnico-operacional nesta
licitacao visa garantir a competitividade, sem comprometer a qualidade e a seguranga
da execucao da obra. Essa decisao baseia-se na compreensao de que as diferentes
experiéncias acumuladas por uma empresa em projetos distintos podem, somadas,
demonstrar sua capacidade técnica para atender aos quantitativos minimos exigidos.
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Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagao:

( x ) NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

() SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria sera ( x ) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, e o licitante ( x ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado
de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condicées de execugcado do
objeto.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgéo assessorado ( ) NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratagéo parcial na
presente licitagao.

A decisao é fundamentada na necessidade de garantir a qualidade e responsabilidade
unificadas, e na prevengdo de riscos associados a contratacdo de empresas sem
qualificagdo adequada. Assim sendo, permite-se a subcontratacdo de até 40% do
valor total do contrato. A subcontratagdo sera permitida somente sobre os servigos
gue nao se enquadrem no ramo de atividade especifica da contratada.

Além disso, esta medida estd em conformidade com os principios da Lei n.
14.133/2021 e os entendimentos do Tribunal de Contas da Unidao (TCU), Acérdao
3144/2011 e 1.453/2009-Plenario, garantindo a protecao do interesse publico e a
eficiéncia na aplicagao dos recursos publicos.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de ( x ) CAPITAL MINIMO ou ( x )
PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO, no percentual de 10 por cento sobre o valor total
estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

A contratacdo de empresa com boa capacidade financeira, a fim de permitir de
possibilitar a execug¢ao do objeto, conforme dispde o art. 69, § 4°, da Lei n° 14.133, de
2021.

Ademais, considerando a dimenséo do objeto e valor total, € necessario solicitar a
Garantia, conforme estabelece a legislacdo, acima citada, a fim de contratar empresas
gue com condic¢des financeiras estruturadas, face ao compromisso assumido ao longo
do periodo de execucao das obras.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacao, sera:

( ) PERMITIDA a participagao de consércios.

(x ) VEDADA a participacao de consércios, com base na seguinte justificativa:

A vedacao, justifica-se por tratar-se de uma obra comum de Engenharia, amplamente
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comercializado por diversas entidades empresariais, € que, no cenario em voga, se
permitido, tenderia a cercear as possibilidades de competicdo. As empresas atuantes
no ramo de construgdo civil atendem nos quesitos qualificagdo técnica, sao
estruturadas para a execugao de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito
o universo de possiveis licitantes individuais.

Ressalta-se que a vedacdo da participacdo de consércios nao trard prejuizos a
competitividade do certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida
guando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente n&o teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de
habilitacdo do edital.

19. GARANTIA CONTRATUAL DA EXECUGAO
Na presente licitagéo, sera ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagao de
garantia de execugéao contratual.

20. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogéo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts.
5°, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas
guando do planejamento de obras e servicos de engenharia:

( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacgédo ao
objeto da contratagao pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da
contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagao previsto em lei especial

( x ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o
carater competitivo do certame;

( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e
Lein. 13.146, de 2015); e

( x ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Xavantina/SC, 08 de dezembro de 2025.
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